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SZERZODES
Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrol a

KIVING Ingatlangazdalkodo és Beruhazasszervezd Kft. (1117 Budapest, Fehérvari ut 70.)
Képviseli: Puhr Addm Balézs - ligyvezetd

Elérhetosége: Telefon: +36/1 209 0400; Fax: +36/1 209-0404

Cégjegyzékszam: 01-09-698455

Adoszam: 12685776-2-43

Szamla szam: Citibank Europe plc Magyarorszagi Fidktelepe 10800007-80000000-11397018

- a tovabbiakban: Megrendel6 -

masrészrol a(z)

EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Maté u. 8.) és
Garage Kft. (1088 Budapest, Mizeum u. 9. I11/16.)
Kivitelez6i nyilvantartas szerinti nyilvantartasi szama:
EB Hungary Invest Kft.: 11A39514

Garage Kft.: 11A07767

Képviseli:

EB Hungary Invest Kft.: Erdei Zoltan Jozsef - ligyvezetd
Garage Kft.: Szabd Zoltan - tigyvezetd

Elérhetdsége:

EB Hungary Invest Kft.: 06 30 530 4682

Garage Kft.: 06 70 380 8490

Kapcsolattarto:

EB Hungary Invest Kft.: Erdei Zoltan Jozsef

Garage Kft.: Szabo Zoltan

Cégjegyzékszam:

EB Hungary Invest Kft.: 01-09-725294

Garage Kft.: 01-09-26267

Cégbirosag:

EB Hungary Invest Kft.: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga

Garage Kft.: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
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Adoészam:

EB Hungary Invest Kft.: 13240567-2-42

Garage Kft.: 10830640-2-42

Statisztikai szamjel:

EB Hungary Invest Kft.: 13240567-6810-113-01
Garage Kft.: 10830640-6820-113-01
Szamlaszam: OTP Bank 11709057-20001285

- a tovabbiakban: Vallalkozo-

(a tovabbiakban egytittesen: Felek)

kozott, az alabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Megrendeld Ajanlatkéroként, a kozbeszerzésekr6l szolé 2011. évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kozbeszerzési
eljarast bonyolitott le ,,4 1028 Budapest, Templom u. 12-14. (HRSZ.: 54281) sz. alatti
ingatlanon lévd Klebelsberg-kastély épiiletegyiittes felujitasa, mintegy 150 m2 alapteriiletii
kidgllitéteret magdban foglalé Klebelsberg emlékhdz és 30 db fiirdohelyiséggel elldtott
lakoszobat tartalmazo vendéghaz kialakitasa” targyéaban.

Vallalkozo a kbzbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevje.

A szerzddéses munkak részletes miiszaki tartalmat a targyban lefolytatott kozbeszerzési eljarast
meginditd felhivasanak és ajanlati dokumentacidjanak tartalma (adott esetben: a helyszini
bejaras soran tapasztaltak), az ajanlatkérd altal az ajanlattételi szakaszban adott kiegészitd
informécidk, és a Vallalkozo altal ezek alapjan benyujtott ajanlata hatarozzék meg.

1. A szerzddés targya:

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozd elvéllalja a 1028 Budapest, Templom u. 12-14.
(HRSZ.: 54281) sz. alatti ingatlanon 1évé Klebelsberg-kastély épiiletegyiittes felujitasa,
mintegy 150 m2 alapteriilet(i kiallitoteret magaban foglalé Klebelsberg emlékhaz és 30 db
fiirdohelyiséggel ellatott lakoszobat tartalmazé vendéghéaz kialakitdsi munkainak I
mindségi osztalyban torténd kivitelezését, a kivitelezés targyaban lefolytatott kozbeszerzési
eljaras soran atadott épitési engedélyben, kiviteli tervdokumentacioban és koltségvetésben,
valamint a Véllalkozd, mint nyertes ajanlattevéként szerzddé fél éltal a kozbeszerzési
eljaras ajanlattételi szakaszaban benyujtott — és Megrendel6 4ltal elfogadott - ajanlat drazott
koltségvetéseében foglalt tartalommal.

2. Villalkozoéi dij

2.1. Megrendelé a szerz6dés szerinti kivitelezés ellenértékét a Vallalkozénak a munkak
elvégzését és a leigazolt teljesitést kbvetden fizeti meg. . A munka az ltalanos forgalmi
adorol szol6 2007. évi CXXVII. tdrvény 142. §-a alapjan a forditott adozas ald tartozik.
A jelen szerzédés alapjan elvégzésre keriilé munkalatokra vonatkoztatott Osszes
véllalkozoi dij:
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Netté vallalkozéi dij 538.225.198 .- Ft
27% AFA 145.320.803 .- Ft
Osszesen 683.546.001 .- Ft

Azaz netté 6tszazharmincnyolcemillié-kétszazhuszonotezer-egyszazkilencvennyolc forint.

2.2,

2.3,

24

2.5.

2.6.

Felek kijelentik, hogy a szerzodés atalanyaras elszamolasunak mindsiil. A 2.1. pont
szerinti vallalkoz6i dij a befejezési hataridére prognosztizalt bekeriilési koltség.
Tartalmazza a tervekben, az ajanlattevéként szerz6dé fél (Vallalkozd) ajanlataban
benyujtott arazott koltségvetésben foglalt, a kézbeszerzési eljaras dokumentacidjdban
szerepld munkélatok teljes kor(i megvaldsitdsdhoz, a teljes miszaki tartalom
megvaldsitasdhoz elvégzend? kivitelezési munkak minden koltségét €s dijat, beleértve
a sziikséges valamennyi jarulékos munkat és annak dijait, az egyéb jarulékos
koltségeket, a megvaldsitassal kapcsolatos valamennyi adot és dijat.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kodzbeszerzési dokumentaciét és mellékleteit — igy a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. és az ingatlan miiemléki mindségére tekintettel
a 2. szamu mellékletnek megfelel dokumentéciot is — attanulményozta, az abban foglalt
adatokat ismeri, megismerte a kozbeszerzési dokumentacio részeként rendelkezésére
bocsatott kiviteli tervdokumentaciod tartalmat, és az abban, valamint a kdzbeszerzési
eljaras soran atadott darazatlan koltségvetésben foglalt munkalatok teljes kor
megvaldsitasara vonatkozdan tette meg ajanlatat, valamint hogy a tobbletmunka
kockazatait magara vallalja. A rendelkezésére bocsatott tervek és az drazatlan
koltségvetés alapjan az épitési beruhazast szerzédésszerlen, teljes korlien, miiszaki és
mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozdé jogszabalyoknak,
miiszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el. Vallalkozo kijelenti, hogy ajanlati arat az
el6zdek tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hianytalanul vallalkozik a szerz8dés
targyanak a megval0sitasara, a szerzodés teljesitése soran felmeriilé tobbletmunkakat
kiilon térités nélkiil elvégzi, annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij
atalanyaron keriilt meghatarozasra.

Felek kijelentik, hogy a tobbletmunka értéke nem elszamolhato.

Felek értelmezésében potmunkanak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely
a szerzOdés alapjat képezd teljes dokumentacié tartalmaban nem szerepelt, de
alkalmazasa nélkiil a létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhato, és amelyet a
vallalkozo koteles elvégezni, illetdleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem jéhetne
létre. Tobbletmunkanak mindsiil a tervben szereplo, de a koltségvetésbdl hidnyzod
munka, vagy a koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka, amelyet a
Vallalkoz6 kételes elvégezni, illetéleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem johetne
1étre.

Megrendel6 a szerz6dés alairdsaval kijelenti, hogy a szerzédéses kivitelezés
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. Tartalékkeret nem 4ll rendelkezésre.

3. Fizetési feltételek

3.1

A részszamla benyujtasa a részteljesitésekkel 6sszhangban az alabbiak szerint torténik:
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3.2.

1. Részszamla

Netto vallalkozoi dij 107.645.039 .- Ft
27% AFA 29.064.161 .- Ft
Rész szdmla 6sszege 136.709.200 .- Ft

Az elsé rész-szamla a kivitelezési munka 20%-os késziiltségének
teljesitésigazolasat kvetéen nyujthatd be, melynek 6sszege a vallalasi ar 20%-a.

2. Részszamla

Netto vallalkozoi dij 107.645.039 .- Ft
27% AFA 29.064.161 .- Ft
Rész szamla Gsszege 136.709.200 .- Ft

A masodik rész-szamla a kivitelezési munka 40%-o0s késziiltségének
teljesitésigazolasat kdvetden nyujthatéd be, melynek dsszege a vallalasi ar 20%-a.

3. Részszamla

Netto vallalkozoi di 107.645.039 .- Ft
27% AFA 29.064.161 .- Ft
Rész szamla Osszege 136.709.200 .- Ft

A harmadik rész-szamla a kivitelezési munka 60%-os késziiltségének
teljesitésigazolasat kdvetden nyujthatd be, melynek osszege a vallalasi ar 20%-a.

4. Részszamla

Nett6 vallalkoz6i dij 107.645.039 .- Ft
27% AFA 29.064.161 .- Ft
Rész szamla Osszege 136.709.200 .- Ft

A negyedik rész-szamla a kivitelezési munka 80%-os késziiltségének
teljesitésigazolasat kovetden nyujthatd be, melynek dsszege a vallalasi ar 20%-a.

Végszamla - Késziiltség: 100% / végteljesités, komplett kivitelezés

Nett6 vallalkozoi dij 107.645.042 .- Ft
27% AFA 29.064.161 .- Ft
Végszamla 6sszege 136.709.203 .- Ft

Megrendel6 a vallalkozéi dijat a 3.1 pontban meghatarozott fizetési titemezés szerint, a
Kbt. 130. § el6irdsainak betartasa mellett, a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben,
a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) -
(2) bekezdéseiben, alvéllalkozd igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt el6irasok szerint és az addzas rendjérdl szolo
2003 XCII. torvény (tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak
alkalmazasaval, a Vallalkozo 4altal a szamla kiallitdsara vonatkozo jogszabalyoknak
megfelelden, szabdlyosan kidllitott, és a jelen szerzodésben foglalt rendelkezéseknek
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3.3:

3.4.

3.5

3.0,
3.7

3.8.

3:9:

3.1.0.

megfeleld mellékletekkel ellatott és benytjtott szamla alapjan, atutalassal fizeti meg a
Villalkozo jelen szerzddés els6 lapjan megadott bankszamlajara.

Amennyiben Vallalkoz6 a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt eloleg kifizetését kéri,
az eloleget Megrendeld eldlegszamla ellenében a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, legkésébb az épitési munkateriilet atadasat
kdvetd 15 napon beliil, atutalassal fizeti meg, a Vallalkozo jelen szerzddés elso lapjan
megadott bankszamlajara. A kifizetett eldleg dsszege az 1. szamu részszamlabol keriil
levonasra.

A fizetés abban az idépontban szamit teljesitettnek, amikor Véllalkoz6é szdmlajan a
kifizetett 0sszeg a Véllalkozo6 bankja altal jovairasra kertilt.

A szamla mellékletei az Art. 36/A. § (3) bekezdésében eléirt iraton-, valamint adott
esetben a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet 14. § el6irdsai alapjan benyujtani
sziikséges iratokon tul: a teljesitésigazolas. A végszamla melléklete tovabba: az atadas
atvételi jegyzokonyv.

A szamla Megrendel6 altal torténd kézhezvételének napjat dokumentalni kell.
Amennyiben Vallalkoz6 a szamlajat az el6irt mellékletek nélkiil vagy hidnyosan, illetve
hibasan kitdltve nytjtja be, a szimlat a Megrendel6 kiegészitésre visszakiildi, s a fizetési
hatarid6t a kiegészitett és/vagy javitott szamla kézhezvételétdl szamitja.

Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155 §-ban meghatarozott mértéki
késedelmi kamat fizetésére koteles.

Vallalkoz6 kételezi magat, hogy a Megrendeld a jotallasi igénye biztositékaként eldirt,
a szerz6dés szerinti nettd ellenszolgaltatas 3%-a mértékil biztositékot a Kbt. 126.§. (4)
bekezdés alapjan a teljesités id6pontjaban rendelkezésre bocsatja a Megrendeld fizetési
szamldjara torténd befizetéssel, vagy bankgarancia biztositasdval, vagy biztositasi
szerzodés alapjan kiallitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazd — kételezvénnyel
és a jotallasi biztositék érvényességét a jotallas teljes idGtartama alatt fenntartja.
Amennyiben a biztositék dsszege a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel
keriilt teljesitésre, a jotallasi biztositék aktualis Osszegét a Megrendel$ a jotallasi
idészak leteltét kovetd 30 munkanapon belil fizeti meg Vallalkozonak.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendel6 a szerzOdés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igénye biztositékaként eldirt, a szerz6dés szerinti nettd ellenszolgaltatas
(ajanlatban megadott) megfeleld Osszegli biztositékot a Kbt. 126.§. (4) bekezdés
alapjan jelen szerz6dés hatalybalépésekor rendelkezésre bocsatja a Megrendelé fizetési
szamlajara torténd befizetéssel, vagy bankgarancia biztositdsaval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel
és a teljesitési biztositék érvényességét a szerzodés iddtartama alatt fenntartja.

4. Hataridék és a hataridéket befolyasolo tényezok

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

/(/\ [

Teljesitési véghataridé: A munkateriilet atadasatol szamitott 132 munkanap.
Vallalkozé a szerz6dés szerinti kivitelezést a jelen szerzédésben foglaltak szerinti
véghataridore koteles elvégezni. Elbteljesités lehetséges.

Ajénlatkér6 a munkavégzés id6tartamara a munkateriiletet a szerzédéskotést kdvetd
munkanaptol biztositja.

Vallalkozé a munkalatokat koteles oly modon elvégezni, hogy a munka megkezdését
kovetden a kivitelezés folyamatosan torténjen és a lehetd legrovidebb ido alatt, de
legkésébb a meghatarozott végsé teljesitési hataridére befejez6djon.

Nem I. min8ségi osztalyu teljesités visszautasitdsa esetén a Megrendel6 jogosult a
Vallalkozo koltségére a munkat (munkarészt) Vallalkozoval ismét elvégeztetni. Ez nem
érinti a teljesitési véghataridét. A Vallalkozo ezt koteles a hataridé betartasaval
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4.6.

4.7.

elvégezni, Az ebbdl eredd esetleges hatridé eltolédas a Vallalkozo kotbér és
karfelelGssége.

Felek haladéktalanul kotelesek irdsban tdjékoztatni egymdst minden olyan
kortilményrél vagy feltételrsl, amelyek késedelmet okozhatnak a munkalatok
elvégzésében.

Vallalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés
teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozo addékételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak, valamint,
hogy a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontja
szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5. Villalkozo jogai és kitelezettségei

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8.

/h

A jelen szerzédésben foglalt munkalatokat Vallalkozo teljes korlien, szavatossag €s
jotallas nyujtasaval végzi el a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki eldirasok
figyelembevételével és betartasaval, 1. mindségli osztalyban.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés keretében beépitésre
keriil6 termékek megfelelnek a magyar jogszabalyokban, a magyar szabvanyokban €s a
miiszaki eldirasokban foglaltaknak.

A véllalkozasi munkdk kivitelezése alatt Véllalkozonak kotelessége az épitkezés
teriiletét tisztan tartani, a munkdkbdl adédo minden felesleges anyagot ¢és hulladékot
kijelolt, elkilonitett helyen tarolni, ¢és idében elszéllitani. Véllalkozd kotelessége a
hatélyos kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartasa. A véllalkozasi munkalatok teljesitésével
egy id6ben a Vallalkozdnak kotelessége megtisztitani az épitkezési feriiletet,
elszallitania az ott 1év0, a tevékenységbdl szdrmazd — illetve az azzal dsszefliggésben
keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes épitményt. A
kivitelezéssel érintett helyszint tisztan és rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas
allapotban kell 4dtadnia, beleértve az anyagszallitassal, anyag depondlassal érintett
Utvonalakat €s helyszineket is.

A munkavégzés engedélyezett idejét alapvetd szabdlyként Megrendeld behatarolja, az
alabbiak szerint: Lehetséges munkakezdés naponta 7.00 6ra, befejezés: 17.00 ora.
Hétvégén és munkasziineti napokon munkavégzés lehetséges a hatalyos jogszabalyok
betartasa mellett.

Vallalkozd kotelessége biztositani dolgozoi részére a munkavégzéshez szitkséges
gépeket és szerszamokat. Ezek koltsége kiilon nem szamolhaté fel.

Véllalkozo kotelezettsége a teljesitéshez szikséges egyéb eszkozok, biztonsagi
eszkozGk anyagok biztositasa.

A munkateriilet Ataddsa utdn az atadas-atvételi eljaras teljes lezarasaig a Vallalkozd
részére atadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tizvédelem megszervezése,
betartdsa €s betartatdsa, az Ovd rendszabalyok betartasa ¢s betartatdsa Vallalkozo
kotelessége. Vallalkozé feladata a munkateriilet oly médon torténd elkilonitése, hogy
oda illetéktelen személyek ne léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépésébil
kovetkezd balesetekbll és egyéh torténésekbdl (lopas, kdrokozés) eredd karok minden
esetben Vallalkozoét terhelik, tekintet nélkiil annak koriilményeire.

A munkateriilet atvételét kovetden a munkateriilet drzése sajat koltségére Vallalkozo
feladata. A tarolé helyeken tarolt (épiiletben vagy épiileten kiviil) lerakott anyagért
Vallalkozét terheli a vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb kareseményekbdl fakado
felelGsség.
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5.9,

5.10.

Fal L

5.12

3.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Dk

518

5:.19.

5.20,

Vallalkozonak a munkavégzés soran a bontassal vagy egyéb porral jard
munkamiiveleteknél a munkateriilettel szomszédos épitményrészeket ideiglenes
jelleggel le kell valasztania.

Vallalkozd a munkavégzés soran keletkezett térmeléket, hulladékot és egyéb bontasi
anyagot zart vagy zarhatéva teheté konténerbe tartozik Osszegylijteni és koteles
gondoskodni annak folyamatos elszéllitasarol.

Vallalkozo koteles a szerzodés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a
Megrendelét haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetdsége szerint sajat
hataskoérben eljarni azok elharitasara.

Vallalkoz6 minden koriilmények kozott és kizardlagosan felelés a teljesitésben
kozremikodd személyek teljesitéséért a Megrendelével és valamennyi illetékes
hatdsaggal szemben.

Vallalkozé kizarolagosan felelds a teljesitéshez altala igénybevett személyek (beleértve
az alvallalkozokat is) higiéniai és biztonsagi, munka- és balesetvédelmi valamint
egészségvédelmi feltételeinek minden eszkozzel valo biztositasaért, valamint a hatalyos
jogszabalyok &ltal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok éaltaluk valod
betartasaért.

Vallalkozénak kell gondoskodnia és biztositania a szerzddés targyat képez6 munka
végzéséhez sziikséges anyagok, eszk6zok, felszerelések elhelyezését, szallitasat,
tarolasat. Amennyiben a megfeleld tarolas az épitési tertileten beliil nem oldhatdé meg,
Megrendel6 egyeztetés utan, kiilon megallapodas alapjan (feltéve, hogy az mindkét fél
szamara elfogadhato) biztositja a megfeleld teriiletet.

Vallalkozd biztositja annak lehetdségét, hogy az eltakarasra kertild munkarészek
takardsa, valamint egyéb, Megrendelé 4ltal elére meghatdrozott munkafézisok
elvégzése eldtt 4 munkanappal értesiti Megrendel6t, hogy annak képviseldje illetve
miiszaki ellen6re idében megjelenhessen, és a munkalatokat ellendrizhesse. Az
értesitésrél szolo6 dokumentum az épitési napléd mellékletét kell, hogy képezze.
Amennyiben Véllalkozé ezt elmulasztja, Megrendelének jogaban &ll az adott
munkarész illetve a munkarész takardsanak visszabontatasa Vallalkozdval, ellendrzés
céljabdl. Az ebbdl eredd koltségek Vallalkozot terhelik és erre vald hivatkozéssal nem
¢lhet a hataridé modositas lehetdségével.

Vallalkozé a sajat munkateriiletén beliil, valamint az anyagszallitas utvonalan, tovabba
valamennyi, a munkavégzés vagy sajat dolgozoi tevékenységével Osszefliggésben
érintett teriileten, teriileteken tartozik baleset-, munka-, tliz- és egészségvédelmi
felelosséggel.

Villalkozé koteles a sajat dolgozdinak megtartott baleset-, munka-, tliz- €s
egészségvédelmi oktatasrol késziilt jegyzOkonyvek egy masolati példanyat atadni
Megrendelonek.

Viallalkozd koteles Megrendeld, illetve a megbizasabol eljar6 munkavédelmi és
tlizvédelmi megbizott jogszabalyban megalapozott utasitdsait végrehajtani.
Amennyiben ezt nem hajtja végre, gy Megrendelének joga van a munkavédelmi
hianyossagokat Vallalkozé kéltségére megsziintetni.

Az illetékes megyei kormanyhivatal munkavédelmi és munkatigyi szakigazgatasi szerve
- esetlegesen jogutdd szerve - eseti vizsgalatanak hatarozatait Vallalkozo koteles sajat
hataskérében végrehajtani. A Hivatal vizsgalatardl a Vallalkoz6 a tudomasszerzést
kovetden koteles haladéktalanul értesiteni Megrendeldt. Rendkiviili esetben Vallalkozo6
kotelessége telefonon azonnal jelezni a vizsgalat tényét Megrendel képviseldjének.
Vallalkozé teljes korii kartéritési felelosséggel tartozik Megrendelével szemben az
altala igénybe vett dolgozok altal a munkavégzés soran a munkavégzéskor vagy azzal
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5.21;

5.22.

5.23.

5.24.

Dl

osszefliggésbe hozhatoan, Megrendeldnek okozott karokért, beleértve a nem vagyoni
kart is.

Vallalkozd sajat koltségére koteles a szabvanyossagi feliilvizsgélati eljards és a
torvényes eléirasoknak megfelelé vizsgalatok (ellendrzések, mérések, villamos
biztonsagi stb.) lefolytatasara. A jelen pontban rogzitett kitelezettség kiterjed a beépitett
berendezésekkel kapcsolatos sziikséges ellendrz6 mérések elvégzésére is. Vallalkozé a
vizsgalatok eredményeit frasban, a sajat koltségére beszerzett szakhatosagi
allasfoglalasokat/engedélyeket eredeti példanyban adja at Megrendelének.

A kivitelezés egésze alatt a Vallalkozénak a hatélyos jogszabalyok eldirdsai szerinti
elektronikus épitési napldt (a tovabbiakban: Epitési Naplo) kell vezetni. Az eseti
bejegyzésekrdl (nem a napi munkavégzésre vonatkozd bejegyzések) Vallalkozo kételes
faxon vagy e-mailben Megrendel6t tajékoztatni a bejegyzést koveten haladéktalanul.
Vallalkozo, a munkak megkezdése el6tt, a munkateriiletet épitési naplobejegyzés utjan
Megrendeld képvisel6jétol atveszi kivitelezési munkakra alkalmas munkateriiletként.
Vallalkozo kételes a munkajat Ggy végezni, hogy mindazon meglévé szerkezeteknek,
beépitett anyagoknak és a kiépitett kérnyezetnek a jelen szerz8dés targyaval nem érintett
részeit, elemeit megdvja és azokban semmiféle kart ne okozzon.

A munkalatokhoz sziikséges €s a hatilyos jogszabalyok szerint a Vallalkozd
tevékenységi korébe tartozo engedélyek megszerzése Vallalkozo feladata és koltsége.
Felek rogzitik, hogy a sziikséges engedélyek megszerzésében egyiittmiikodnek,
egymast segitik. Vallalkozo feladata a munkaélatok elvégzéséhez szilikséges €s a hatalyos
jogszabalyok szerint a tevékenységi korébe rendelt jelentési kotelezettségek teljesitése
az érintett hatésagok, szervezetek és személyek iranyaba.

Villalkozo a kivitelezés folyaman csak Magyarorszagon honositott és mindsitett
technologiakat alkalmazhat, és anyagokat €pithet be.

6. Megrendeld jogai és kitelezettségei

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.3,

6.6.

6.7

A

A munkateriiletek ataddsaig Megrendelé kotelessége gondoskodni a teriileteken a
baleset-, munka-, t(iz- és egészségvédelmi el6irdsok betartasardl és betartatasarol.
Megrendeld jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vallalkozotél egyes személyeknek a
cseréjét vagy a munkateriiletrdl valé visszavondasat kérje.

Megrendel6 a Vallalkozd dolgozdi részére a teljesitési telephelyen csak részlegesen a
rendelkezésre 4llo hely fiiggvényében tudja biztositani a szerzOdés targyat képezd
munka végzéséhez szikséges anyagok, eszkozok, felszerelések elhelyezését. A
teriileteket, a szerz6dés megkotését kovetd bejaras soran jeldli ki kozosen Megrendeld
¢s Vallalkozo képviseldje.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzés idotartamara biztositja a
Vallalkozo dolgozéinak gyalogosan az épitési helyszinre torténd akadalytalan és
biztonsagos bejutasat. Tekintettel a belsé udvari teriiletre, jarmivek részére csak
korlatozott szamu gépkocsi szdmara biztosithaté behajtas.

Megrendel6 biztositja, hogy a Megrendeld éltal elére meghatdrozott munkarészek
beépitése elott a Vallalkozo eldzetes (legalabb 4 munkanappal eldtte torténd) értesitése
alapjan a sziikséges ellenérzés elvégzésére illetékes képviseldje idében megjelenjen.
Megrendelé a munkéak megfelelé mindségii elvégzését miiszaki ellendr igénybe vétele
utjan ellendrzi.

Villalkoz6 a tervez6i miivezetést a tervezd bevondsaval biztositja, koltségei Vallalkozot
terhelik.

Megrendelé a kivitelezés soran Vallalkozo részére a meglévé rendszerén keresztiil, viz
¢s 4dram csatlakozasokat biztosit dijmentesen. Megrendeld fenntartja jogat, hogy
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6.8.

6.9,

6.10.

amennyiben pazarld, indokolatlan energia- és vizfelhaszndlast tapasztal, els6
alkalommal irdsban figyelmezteti Véllalkozot a jelenség megsziintetésére, a masodik
el6fordulas utan pedig Vallalkozo koltségére mérdt szereltet fel, €s az energia illetve
vizfogyasztast kiszamlazza Vallalkozo felé a munkalatok befejezéséig.

A Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban 4ll megvizsgalni a Vallalkozé éltal
beépiteni kivant vagy a teljesités soran mér beépitett anyagokat és berendezési
targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzodésben foglalt feltételeknek. E vizsgalatok
elvégezhet6k szallitds eldtt a gyartd telephelyén és/vagy a szallitds utdn az éaru
rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal is. Amennyiben a megvizsgalt terméekek
barmely szempontbdl nem felelnek meg a jogszabalyokban és/vagy a kozbeszerzési
dokumentacidban, illetéleg a tervekben meghatarozott kovetelményeknek, ugy a
Megrendelé azok beépitését megtilthatja, a beépitett vagy leszallitott termékeket
visszautasithatja, és a Vallalkozo koteles téritésmentesen vagy kicserélni a
visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges modositasokat, hogy a termékek
megfeleljenek a meghatarozott feltételeknek.

Vallalkozé kételes a termék beépitése elétt annak mindségeét igazolé dokumentumait
Megrendeldnek elzetesen atadni.

Megrendelének jogdban 4ll a wvallalkozdsi munkélatok folyaméan szakszer(i
rendelkezéseket és utasitasokat adni a Vallalkozo részére, valamint déntéseket hozni a
Vallalkozasi Szerzddésben rogzitett munkdk vonatkozésaban. Az ilyen utasitasokat,
dontéseket Felek az Epitési Naploban rogzitik.

Megrendelé megbizottja a szerzddés teljesitése sordn az Epitési Naplo adatai alapjan
kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozé vesz részt.

7. Iranyitas, koordinacio, kapcsolattartas

7.1

T2

s

A Villalkozé 4ltal megbizott Felelés Miiszaki Vezetd a vallalkozasi munkalatok
vonatkozésaban teljes feleldsséggel jar el és nyilatkozik. Kotelessége, hogy a helyszinen
teljes kortien egyiittmiikddjon a Megrendeld képviseldjével.

Felek az Epitési Naploban rogzitett idépontban, legaldbb heti egy alkalommal
kooperacids értekezletet tartanak, melyrdl jegyzdkonyvet vesznek fel. A kooperacios
értekezletre mindkét fél meghivhatja sajat szerzodott partnereit: szallitokat, tervezoket,
szakértéket. Amennyiben barmilyen olyan esemény meriil fel, mely a kooperdcids
megbeszélés idépontjat befolyasolja, arrdl az érintetteknek legalabb 36 draval az
értekezlet el6tt informalniuk kell egymast és mas idépontban kell megegyezniiik.

A szerzédésben foglaltak teljesitésével kapcsolatban a Megrendeld és Vallalkozo
megjelsli a kivitelezéssel kapcsolatos joghatdlyos nyilatkozat megtételére jogosult
személyeket.

Megrendelé kapcsolattartisra jogosult megbizottja:
Név:Antal Laszlé
Telefon: 061 209 0400 Fax: 061 209 0404

Megrendel6 teljesitésigazolas kiaddsara jogosult megbizottja:
Név: Puhr Adam
Telefon: 061 209 0400 Fax: 061 209 0404



7.4.
7.5.

Megrendelé miiszaki ellenére:
MNYV Zrt altal kijelolt muszaki ellenér

Villalkoz6 kapcsolattartasra jogosult megbizottja:
Név: Erdei Zoltan Jozsef
Telefon: 0630 530 4682 Fax: 061 220 649

Villalkozo felel6s miiszaki vezetdje:
Név: Bereczki Botond
Cim: 2100 G&dollo, Ripka Ferenc u. 15.

Fenti személyek jogosultsaga a szerzddés modositasara, megsziintetésére nem terjed ki.
Minden, a szerz6dés Keretében a Felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott
forméban (ajanlott levélben, telefaxon, vagy az épitési naploban) kell torténnie. Ezen
értesitések hatalya a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténd kézbesitésekor 4ll be.
Az elektronikus Gton térténd levelezés nem elfogadott kivéve az elektronikus épitési
naplot.

8. Miiszaki atadas-atvétel, teljesitésigazolas

8.1.

8.2.

8.3;

8.4.

8.5,

8.6.

8.7.

Megrendel6 a miiszaki atadés atvétel és teljesités igazolds vonatkozasaban a Kbt. 130.

§ rendelkezési szerint jar el.

A vallalkozasi munkék tekintetében a végteljesitésre vonatkoz6 jegyzOkonyvet kell

felvenni. A miiszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas tényét rogziteni kell az Epitési

Naploban is.

A fteljesités befejezettnek tekintendd a végsé miiszaki atadas-atvételt igazolo

jegyzokonyv aléirasaval.

A miszaki atadas-atvételrdl jegyzokonyv késziil. Megrendelének hidnyos vagy hibas

teljesités esetében jogaban 4ll a muszaki atadas - atvételi jegyzokonyvben a hidnyok

és/vagy hibdk megsziintetésére vonatkozdan pothataridét megjeldlni. A - teljesitési

hataridén talnyalé pdthatdridé megallapitdsa nem jelenti Megrendelé kotbérigényrol

valo lemondasat. A vallalkozé altali tényleges teljesités idépontja a szerzddés szerinti

maradéktalan teljesités idopontja.

A miiszaki atadds - atvételi jegyzO6konyv felvételére a Vallalkozo tavollétében is sor

keriilhet, ha Vallalkozd elézetes értesités ellenére nem jelenik meg az eljardson. Az igy

felvett és a Vallalkozonak haladéktalanul megkiild6tt jegyzokonyvben rogzitett

megallapitasokra Vallalkozonak 3 munkanapon beliil irasban kell reagélnia. Ennek

elmulasztasa esetén ugy kell tekinteni, hogy Vallalkozé elfogadja a jegyzokdnyvben

foglaltakat.

A Vallalkozo a miiszaki atadas-atvétel és iizembe helyezési eljaras sikeres lebonyolitdsa

érdekében, koételes a miiszaki atadas — atvételhez sziikséges iratokat és okmanyokat

atadni a Megrendel6 részére.

A miszaki atadas — atvétel soran a Megrendeld altal atadandd iratok, okmanyok a

kovetkezodk:

8.7.1. Sikeres 4tadas esetén Megrendelé részérdl alairt miiszaki atadds — atvételi
jegyzokonyv.

8.7.2. Sikeres atadas és hianytalan atadasi dokumentacié Megrendel6 altal torténd
atvétele esetén Megrendel6 részérol alairt teljesitésigazolas.

8.7.3. Sikertelen atadds esetén a hibéakat, és azok kijavitidsanak hataridejét tartalmazo
jegyzokonyv.
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8.8.

A szerzodés teljesitésének feltétele a muszaki atadas - atvételi eljaras lezarasa. A
szerzOdés targyaval kapcsolatos karveszélyviselés a munkdk hidny — és hibamentes
atadds-atvételére vonatkozo jegyzokonyv alairasat kovetéen szall 4t a Vallalkozorol
Megrendelore.

9. Kotbér, kartérités

A Villalkozé késedelmes teljesitése esetén a Villalkozora a kovetkezd szankcidk
alkalmazandok: késedelmi kotbér, meghitsulasi kotbér és a késedelemmel okozott kar
megtéritése.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

Amennyiben a Vallalkozé elmulasztja a szerzédésben vallalt kotelezettségeinek
teljesitését a szerz6désben vallalt hataridén beliil, igy a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke az eredménytelentil eltelt
teljesitési hatarid6t kovetd minden késedelmesen eltelt nap utan (ajanlatban megadott)
Ft/nap. Véllalkozé a késedelmes teljesitésbdl fakadd, a fizetendd kotbér mértékét
meghalado kar osszegét is koteles Megrendeldnek megtériteni a késedelmi kotbéren
feliil.

A Vallalkozd a teljesitési véghataridét 25 nappal meghaladd késedelme esetén
Megrendel6 jogosult eldllni a szerzddéstol. Ebben az esetben Vallalkozo a késedelmi
kotbéren feliil meghitisulasi kotbér fizetésére is kteles. A meghiusulési kotbér mértéke
a teljes nettd szerzddéses ar 20%-a. Megrendeld a kotbérek 6sszegét meghaladd dsszegii
kérét is érvényesitheti a Véllalkozoval szemben.

Amennyiben Megrendeld a Vallalkozonak felrohatd okbdl (lasd: szerzodéstdl valo
eléllas esetei) eléll a szerz6déstdl, a Vallalkoz6é meghitsulasi kotbért kiteles fizetni. A
meghitsulasi kotbér mértéke a teljes netto szerz6déses ar 20%-a. A Megrendel6 a kotbér
Osszegét meghalado Gsszegl karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.
Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo (vagy alvallalkozoja)
szamara olyan koriilmény 4ll eld, amely akadalyozza az iddben torténd teljesitést, ugy a
Vallalkozonak haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendeldt a késedelem
tényérdl, annak varhaté elhtzodasardl és okairdl, valamint ésszerti pothataridot kell
tliznie a teljesitésre.

A szerz6dés szerinti vallalkozas teljesitése soran Vallalkozo el6tt ismert az a korilmény,
hogy a Megrendelé tevékenységének ellatasdban a szerzédeés targyat képez6é munkak
késedelmes teljesitése sulyos fennakadéasokat és karokat okozhat, ezért vallalja, hogy a
szerzddés teljesitése soran fokozott gondossaggal jar el, és mindent megtesz annak
érdekében, hogy hatariddben teljesitsen.

10. A szerz6dés megsziintetése, elallas a szerzodéstol

10.1-

10.2.

A szerzodés egyoldali megsziintetésére — a jogszabalyon alapuld elallasi jogon

tilmenden — csak sulyos szerzédésszegés esetében van lehetdség a jelen szerzodésben

meghatarozottak szerint. Az elallasra okot ado tényrél elézetesen a masik felet ifrdsban

fel kell hivni és a jogellenes magatartds megsziintetésére hataridot kell tiizni. A jelen

szerzddéstol torténd egyoldala eléllas esetén az arra okot ado fél koteles megtériteni a

masik félnek az ebbdl eredd teljes karat.

A Vallalkozo azonnali hatallyal jogosult a szerzddéstol elallni, ha

10.2.1. Megrendel6 a jelen szerzédésben vallalt kételezettségeit irasbeli felszdlitasra, a
felszolitasban megjeldlt hataridére sem teljesiti,

10.2.2. Megrendeld Vallalkozo irasbeli figyelmeztetése ellenére szakszertitlen utasitast
ad.
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10.3;

10.4.

10.3;

10.6.

10.7.

10.2.3. A fizetés teljesitése a Megrendeld hibajabdl, 30 napot meghaladé késedelmet
szenved.

A Megrendeld azonnali hatéllyal jogosult a szerz6désto] elallni, ha

10.3.1. Villalkozd a teljesitési véghataridé vonatkozasaban 25 napot meghaladd
késedelembe esik.

10.3.2. Villalkozé ellen cs6d- vagy felszamolasi eljaras kezdeményeznek,

10.3.3. Vallalkozo megszegi a titoktartasi, és/vagy adatvédelmi kotelezettséget,

10.3.4. Villalkozé teljesitése varhatoan hibds teljesités lesz vagy a Vallalkozo
tevékenységének eredménye egyértelmiien karokozashoz vezet.

Megrendelé a Kbt. 125. § (5) bekezdés elirasa alapjan jogosult és egyben koteles a

szerzOdést irasban felmondani — ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi,

hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha:

- Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel;

- Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

A 10.4. pont szerinti felmondés esetén Véllalkoz6 a szerzddés megsziinése elétt mar
teljesitett kivitelezés szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerz8déstol valo elallas esetén a Feleket elszamolasi kotelezettség terheli. Amennyiben
Megrendeld Villalkozo szerzddésszegésére torténd hivatkozassal all el a szerzédéstél,
gy Vallalkozo6 a nyujtott szolgéltatas ellenértékét csak a jogalap nélkiili gazdagodas
szabalyai alapjan kérheti.

A Felek éaltal gyakorolt elallasi jog nem érinti a kartéritési igény érvényesitésére
vonatkozo jog gyakorlasanak lehetdségét.

11. Jotallas

¥l

Fl.Z,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

Véllalkozo az altala elvégzett munkédkra az atadas—atvételi jegyzOkonyv lezarasanak
datumatdl szamitva 36 honap teljes korli jotallast vallal, valamint a beépitett
szerkezetekre, illetve anyagokra vonatkozoan a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendeletben
meghatdrozottak szerinti teljes kori jotallast vallal.

A Megrendelé koteles haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot irasban a jotallasi ido
soran felmeriil6 barmilyen karigényrol.

A jotallasi id6tartam alatt a hibajelentést kévet6 48 oran beliill Véllalkozo vagy
megbizottja koteles a javitast téritésmentesen megkezdeni, vagy a hibds terméket
kicserélni.

Amennyiben Vallalkoz6 az értesitést kivetden nem teljesiti kotelezettségeit, ugy a
Megrendel6 eljarhat a hiba kijavitasa érdekében a Vallalkoz6 kockazatéra és koltségére.
A jotallasi idoszak alatt bejelentett jogos kovetelések a jotallasi idoszak lejarta utan is
érvényesithetok, tovabba a jotallasi idészak alatti allasidovel a jotallasi id6
automatikusan meghosszabbodik.

A termék kicserélése a jotallasi id6tartamot meghosszabbitja.

Az atadas-atvétel utan Vallalkozot a hatélyos jogszabalyokban rogzitett szavatossagi
kotelezettség terheli.

. Abban az esetben, ha Vallalkozé hibasan, vagy nem 1. mindségi osztaly szerint teljesit

és a hidnyossagokat a Megrendeld irasos felszolitasa ellenére nem javitja ki megfeleld
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11.9.

mindségben és idében, Megrendelének jogaban all mas véllalkozéval a hibakat
kijavittatni és ennek teljes koltségét Vallalkozora haritani.

Felek a jotallasi id6 lejartakor utd-feliilvizsgalatot tartanak, ahol a kivitelezési munkakat
és a beépitett anyagokat ellendrzik, és elkészitik a garancialis bejaras jegyzokonyvét,
amelyben foglalt hibakat a Véllalkozé 15 napon beliil koteles sajat koltségén kijavitani.

12. Vis Major

12.1.

122,

12.3.

12.4.

12:5;

A Villalkozé nem szankcionalhatd kotbérrel vagy a szerzodésszegésre alapitott
elallassal, tovabba nem sujthaté kartéritéssel, amennyiben a késedelmes teljesitése vis
major eredménye.

A jelen pont értelmezése szempontjabol a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, mely
a Vallalkozé akaratan kiviil kévetkezik be, nem a Vallalkozé hibajabol vagy
hanyagsagabol. Ilyen esetek: sztrdjk, habort vagy forradalom, tiizeset, arviz, jarvény,
karantén korlatozasok és szallitasi embargo.

Vis maiorra a Véllalkozé csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben, épitési naploban
értesiti a Megrendelét a vis maior tényérdl, okarél és valdszinli idotartamarol.
Amennyiben a Megrendeld egyéb iranyt irasos utasitdst nem ad, a Vallalkozonak
tovabb kell teljesitenie szerzOdéses kotelezettségeit, amennyiben az ¢ésszeriien
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszer(i alternativ modot a teljesitésre, melyet
a vis maior esete nem gatol.

A szerzédésben foglalt hatdridék a vis major idétartamaval meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 30 napot, a Megrendel6nek jogaban
all a szerz6dés nem teljesitett részétd] elallni a hatranyos jogkdvetkezmények nélkiil oly
maddon, hogy a Vallalkozohoz errél értesitést kiild. Ebben az esetben a Vallalkozot nem
terheli kotbérfizetési kotelezettség.

Vis maiorra Megrendeld abban az esetben hivatkozhat, a feladatellatasi tevékenysége
folytan a szerz6dés raesd részének teljesitése olyan akadalyokba iitkdzik, melyek
gatoljak Vallalkozo szerzodéses teljesitését.

13. Egyéb feltételek:

153.1.

13:2.

13.3.

13.4.

A Kbt. 125. § (7) bekezdése szerint a kiilfoldi addilletéségli nyertes ajanlattevé koteles

a szerzOdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti

adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore

vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondas esetén

elsésorban a szerzddés targyaban lefolytatott kdzbeszerzési eljarast meginditd

felhivasaban foglaltak, mésodsorban a kozbeszerzési eljards Dokumentécidjaban

foglaltak a mértékadodak.

A Viallalkozd a Megrendeld el6zetes irdsos hozzajarulasa nélkiil az eljaras folyaméan

tudomasara jutott informacidkat kizardlag a szerzodés teljesitésére hasznalhatja fel.

A szerzddés feltételeire vonatkozoéan Magyarorszag Polgari Toérvénykonyve és

Magyarorszag hatalyos jogszabélyai az iranyaddk. A jelen szerzddés teljesitése soran

kiilonosen — de nem kizérolagosan - a kvetkezd jogszabalyok betartdsaval kell eljarni:

- 2011. évi CVIIL térvény a kdzbeszerzésekrdl és végrehajtasi rendeletei

- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairol

- 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- 2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykonyvrol.
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13.5. Jelen szerz6dés modositasara kizardlag az ajanlattételi felhivas megkiildésének napjan
hatalyos, a kézbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIL toérvény rendelkezései — kiilondsen
a Kbt. 132. § el6irasai - szerint lehetséges.

13.6. Esetleges jogvitaikat a Felek igyekeznek egyeztet6 targyalasok keretében rendezni,
azonban ha ez nem vezetne eredményre, Ggy jogvitajuk elbiralasa tekintetében alavetik
magukat a polgari perrendtartasrdl sz616 1952. évi II1. térvény szerint illetékes birdsag
eljarasanak.

Jelen szerzddés 4 eredeti példanyban késziilt.

A jelen szerz6dést a Felek elolvastak, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezot
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